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COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo  -  Regione Piemonte
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tecnico incaricato:

codice

Comune di Trinità
Via Roma, 1
12049 Trinità CN
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Arch. Rossella Cuncu
Via Marenco, 95
12073 Ceva
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Cell. 333 2260581

06TR_SC2015

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di ristrutturazione della
Scuola Elementare

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI
Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'Art 10 del D.L. n. 104/ 2013

e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti  in data 21-01-2015

data:
16 Febbraio 2015
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COSTI SICUREZZA
Progetto ESECUTIVO: Intervento di ristrutturazione della Scuola 
elementare

Comune di Trinità

IL TECNICO
Arch. Rossella Cuncu
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

1 / 1 Gru a torre - altezza 18 m - braccio 22 m per il solo 1°mese di
C ED EE utilizzo compreso trasporto montaggio smontaggio
010 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

1,00

SOMMANO mese 1,00 1´890,00 1´890,00

2 / 2 Gru a torre - altezza 18 m - braccio 22 m per i mesi successivi
C ED EE di utilizzo
075 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

1,00

SOMMANO mese 1,00 1´365,00 1´365,00

3 / 3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni
005 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di

sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

1,00 19,50 13,500 263,25
1,00 13,50 8,000 108,00
1,00 57,00 7,150 407,55

SOMMANO m² 778,80 9,60 7´476,48

4 / 4 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni
010 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di

sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre al primo
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

1,00 19,50 13,500 263,25
1,00 13,50 8,000 108,00
1,00 57,00 7,150 407,55

SOMMANO m² 778,80 1,64 1´277,23

5 / 5 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91. 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
005 di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale

sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
(par.ug.=2,00*5) 10,00 19,50 1,200 234,00
(par.ug.=2*3) 6,00 13,50 1,200 97,20

2,00 57,00 1,200 136,80
2,00 57,00 1,200 136,80

COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 604,80 12´008,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 604,80 12´008,71

SOMMANO m² 604,80 2,52 1´524,10

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

6 / 6 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
01.01.131.00 dimensione  L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo
1c perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del

pannello a terra tramite blocco in polietilene ;  per i primi tre
mesi.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-
Recinzione 6,00 6,00

SOMMANO cad*mesi 6,00 75,26 451,56

7 / 7 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di
04.13.001.00 forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm
1a 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-
Segnali 4,00

SOMMANO cad.*sem. 4,00 2,29 9,16

8 / 8 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di
04.13.020.00 forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm
1a 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-
Segnali 4,00

SOMMANO cad.*sem. 4,00 2,29 9,16

9 / 9 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di
04.13.040.00 forma rettangolare, lato mm  165x140, spessore mm 0,5;
2a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-
Segnali 2,00

SOMMANO cad.*sem. 2,00 0,95 1,90

10 / 10 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di
04.13.080.00 forma quadrata, lato mm 430, spessore mm 0,7; distanza
1d lettura max 16,00 metri; costo semestrale.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-
Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad.*sem. 2,00 10,45 20,90

11 / 11 Faro alogeno da 1000 W con grado di protezione IP65,
02.10.120.00 montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere;
1b costo mensile.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)

COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 14´025,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´025,49

MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali-apprestamenti 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 2,90 11,60

12 / 12 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
02.10.060.00 comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 64
1b A; costo mensile.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali-apprestamenti 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 27,80 27,80

13 / 13 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
02.10.020.00 sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in
1a gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV,
conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni; da 3x2,5 mm2.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali-apprestamenti 20,00

SOMMANO ml 20,00 10,29 205,80

14 / 14 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm
1a 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di

scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo
mese.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ADEGUAMENTO ANTISISMICO-Consolidamento strutture-
Apprestamenti 2,00
MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Coibentazione murature perimetrali-Apprestamenti 2,00

SOMMANO cad./mese 4,00 132,00 528,00

15 / 15 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra
01.01.020.00 e rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m, compreso il
1b montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per

i primi due mesi.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ADEGUAMENTO ANTISISMICO-Consolidamento strutture-
Delimitazioni 100,00 100,00

SOMMANO m2/mesi 100,00 6,39 639,00

16 / 16 Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore
04.14.260.00 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su
1c cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, preforato e

zavorrabile. Dimensioni: segnale 135x200 cm, altezza
cavalletti 250 cm; costo mensile.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ADEGUAMENTO ANTISISMICO-Consolidamento strutture-
Viabilità pedonale modficata 3,00

COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 3,00 15´437,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 15´437,69

SOMMANO cad.*mesi 3,00 18,91 56,73

17 / 17 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
28.A05.G05. salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
020 VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e

liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi
l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la
vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l
200,00. Misurata per ogni giorno di uso
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ADEGUAMENTO ANTISISMICO-Consolidamento strutture-
Demolizioni 15,00
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E A NORMA-
Rifacimento copertura in legno-Organizzazione 15,00

SOMMANO d 30,00 20,00 600,00

18 / 18 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per
01.02.240.00 delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1a SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)

EFFICENZA ENERGETICA-Sostituzione serramenti esterni-
Delimitazioni 2,00
MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Sostituzione di serramenti esterni ed elementi confinanti-
Delimitazioni 5,00

SOMMANO cadauno 7,00 12,10 84,70

19 / 19 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare
28.A05.B15. per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani
005 ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli

scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola
ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA-
Realizzazione di impianto solare termico-Apprestamenti 10,00 10,00
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E A NORMA-
Rifacimento copertura in legno-PDC 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 40,00 13,00 520,00

20 / 20 Controllo periodico di verifica dell'efficienza su impianti di
02.09.120.00 messa a terra per potenza installata fino a 25 kW.
1f SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E A NORMA-
Rifacimento copertura in legno-Verifica controllo linee aeree 2,00

SOMMANO cad. 2,00 181,00 362,00

21 / 21 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
06.25.100.00 impalcature edili in vista fornita in opera; per l'intera durata dei
1 lavori.

COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 17´061,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´061,12

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-
Ponteggio 632,00

SOMMANO m2 632,00 0,89 562,48

22 / 22 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT
01.07.001.00 cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
1 forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone

idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di
guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1
PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio
istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30

23 / 23 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a
01.08.020.00 parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione,
1b nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da

effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ;  classe 34BC ; costo
mensile.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi:
1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 10,36 10,36

24 / 24 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace
08.35.060.00 attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei
1 lavori; costo ad personam.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Formazione - Informazione - Coordinamento-Controllo CSE-
RSPP-datore di lavoro 3,00 6,00 18,00

SOMMANO ora 18,00 50,00 900,00

25 / 25 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che
2 concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione;
costo ad personam.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Formazione - Informazione - Coordinamento-Coordinamento 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ora 20,00 59,05 1´181,00

26 / 26 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di
08.35.020.00 opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del
1 lavoro: costo ad personam.

SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Formazione - Informazione - Coordinamento-Formazione
presa visione del piano d'emergenza interno alla strutura 10,00

SOMMANO cad. 10,00 20,00 200,00

27 / 27 Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei
08.35.100.00 piani esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle

COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 19´929,26
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R I P O R T O 19´929,26

1 attività nel cantiere; costo ad personam.
SpCat 2 - COSTI SICUREZZA (diretti)
Formazione - Informazione - Coordinamento-Controlllo 3,00 6,00 18,00

SOMMANO ora 18,00 47,86 861,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´790,74

T O T A L E   euro 20´790,74
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COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTI SICUREZZA (speciali) 13´532,81
  002 COSTI SICUREZZA (diretti) 7´257,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 20´790,74

     Ceva, 16/02/2015

Il Tecnico
Arch. Rossella Cuncu
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COMMITTENTE: Comune di Trinità

A   R I P O R T A R E 
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